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1. DANE OGÓLNE 
Lokalizacja obiektu

województwo: Dolnośląskie
miejscowość: Smolec
gmina: Kąty Wrocławskie
działka: 478/1

Inwestor:        Gmina Kąty Wrocławskie
Obiekt:        ruiny dworu nawodnego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
– Projekt budowlany DWÓR NAWODNY TRWAŁA RUINA, czerwiec 2015

– wizja lokalna, dokumentacja zdjęciowa

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:

A) zabezpieczenie wieży:
-zadaszenie
-odtworzenie stropów drewnianych
-uzupełnienie i odtworzenie sklepień kolebkowych
-domurowanie fragmentu wieży
-zabezpieczenie poziomych elementów otworów
B) zabezpieczenie murów:
-odtworzenie i uzupełnienie ceglanych nadproży
-wymurowanie przypór
-zabezpieczenie korony murów i poziomych elementów otworów
-podmurowanie strefy cokołowej
- inwentaryzacja muru przeznaczonego do rozbiórki
-rozbiórka fragmentu muru w zespole nr 4
-podmurowania w strefie cokołowej

4. OPIS PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ

4.1. ZABEZPIECZENIE WIEŻY

Ze względu na brak dostępu do wieży i brak możliwości dokonania inwentaryzacji na 
wyższych kondygnacjach, projekt został wykonany na podstawie następujących założeń:
-szacowna szerokość korony muru: około 75cm,
-szacowany wymiar zewnętrzny ścian korony wieży: około 460x355cm
przed przystąpieniem do prac, po uzyskaniu dostępu do wieży,  należy sprawdzić słuszność założeń 
projektu in situ. Konieczne zmiany należy konsultować w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie prace należy wykonywać delikatnie, przy zachowaniu dużej ostrożności, by nie 
stwarzać  zagrożenia katastrofą. Nie dopuszcza się użycia maszyn – prace należy wykonywać 
ręcznie. Materiał usunięty należy gromadzić  w wyznaczonym miejscu i oznakować.

Dostęp do wnętrza wieży w celu kontroli stanu i konserwacji budowli przewiduje się przez 
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otwór okienny na kondygnacji 03. Nie projektuje się stałej drabiny prowadzącej na kondygnację 03.

4.1.1. ZADASZENIE

a) Wieniec żelbetowy
-usunąć występującą roślinność oraz naniesioną glebę
-cegły z górnej warstwy, które uległy całkowitemu odseparowaniu od struktury muru należy 
oczyścić i osadzić powtórnie przy użyciu zapraw konserwatorskich, które nie wpłyną szkodliwie na 
istniejący mur; jeśli struktura tych cegieł uległa zniszczeniu, należy je usunąć;
-z korony muru usunąć wewnętrzne lico, tak by stworzyć przestrzeń do wykonania wieńca 
żelbetowego; należy zachować ostrożność, by nie uszkodzić lica zewnętrznego;
-wykonać otwory wiertłem nieudarowym w odstępach co 60cm na głębokość 75cm  pod kątem 20st 
od pionu wg rys.;
-otwory oczyścić przy użyciu sprężonego powietrza;
-wkleić kotwy ze stali żebrowanej Ø12 o długości 90cm, z czego 10 cm należy zagiąć pod kątem 
90O; do wklejenia użyć kompozycji epoksydowej; 
-wykonać wieniec żelbetowy o przekroju 25x25cm, zbrojony czterema prętami Ø12, ze 
strzemionami  Ø6 w odstępach 25cm.

b) Więźba dachowa
Projektuje się dach czterospadowy i więźbę drewnianą. Należy użyć drewna konserwowanego, 
odpornego na działanie szkodników oraz wilgoci.
-wykonać murłatę o wymiarach 12x12cm, kotwioną do wieńca żelbetowego co 100 cm, kotwą Ø12 
o długości 35cm.
-krokwie krawędziowe (K5,K6) o wymiarach 10x18cm. Dwie krokwie krawędziowe znajdujące się 
w jednej osi połączyć na zakładkę prostą. Pozostałe dwie krokwie połączyć z nimi czołowo, przy 
użyciu stalowych kątowników do łączenia drewna.
-pod szczytem więźby wykonać słupek o wymiarach 12x12cm, łączony z układem krokwi 
ciesielsko, na czop. Słupek oprzeć na belce (szer. 14, wys. 12cm) rozpiętej w poziomie murłaty, 
łączonej z nią za pomocą stalowych kątowników do łączenia drewna. W ten sam sposób należy 
połączyć słupek z belką.
-projektuje się krokwie o wymiarach 8x18cm.

c) Dach
-wykonać deskowanie pełne (deski gr. 22mm) oraz przybić pionową deskę czołową;
-projektuje się wyłaz dachowy
-wykonać obróbkę blacharską oraz elementy montażowe orynnowania;
-wykonać pokrycie dachu – 2 warstwy papy
-zamontować rynnę ze stali ocynkowanej, ze spadkiem w kierunku rzygacza
-rzygacz o długości 100 cm wykonać z rury ze stali ocynkowanej, podeprzeć wspornikowo, przy 
użyciu elementów ze stali, która nie wykazuje podatności na korozję.

4.1.2. STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE DREWNIANE
Stropy należy wykonać w poziomie nieistniejących stropów nad kondygnacją 03 i 04, 
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których pierwotne usytuowanie wskazują zachowane gniazda belek. Rozstaw belek zależny jest od 
rozstawu istniejących gniazd.

Należy użyć drewna zakonserwowanego, odpornego na działanie szkodników oraz wilgoci.
-drewniane belki stropowe o wymiarach 10x18cm należy osadzić w istniejących gniazdach na 
głębokość min. 15cm,  krańce belek osadzone w gniazdach należy zabezpieczyć przy użyciu papy 
lub folii PCV.
-po osadzeniu belek należy uzupełnić gniazda przy użyciu zaprawy, która nie spowoduje 
uszkodzenia zachowanych ścian;
-w razie stwierdzenia znacznych ubytków muru wokół gniazd belek należy uprzednio wykonać 
uzupełnienie; 
-na belkach wykonać podłogę z desek gr. 32mm;

Między kondygnacjami projektuje się drewniane stałe drabiny z poręczami. Szerokość 
drabin powinna wynosi 55cm w świetle, a odstęp pomiędzy szczeblami maksymalnie 30cm. 
Drabinę należy oprzeć na belce o wymiarach 12x12cm, rozpiętej między krokwiami.

4.1.3. SKLEPIENIE KOLEBKOWE CEGLANE DO UZUPEŁNIENIA
Należy wykonać drewnianą matrycę złożoną z krążyn i deskowania, odwzorowującą spodnią 
powierzchnię sklepienia.
Podstemplowana matryca, jako konstrukcja tymczasowa powinna przejąć obciążenia przenoszone 
przez sklepienie. Należy uwzględnić obciążenie występujące podczas prac.
Należy usunąć cegły przy otworze, które uległy degradacji i są niezwiązane ze strukturą sklepienia.
Należy wykonać uzupełnienie, przy użyciu cegły o wymiarach nawiązujących do wymiarów cegieł 
użytych oryginalnie. Należy użyć zaprawy konserwatorskiej, która nie spowoduje uszkodzenia 
zachowanych fragmentów sklepienia. Należy wykonać uzupełnienie spoin, jeśli uległy one 
destrukcji, uprzednio oczyszczając bruzdę spoiny.

Zakłada się, że bezpośrednio nad sklepieniem znajdował się strop drewniany. Jeśli po stwierdzeniu 
in situ okaże się, że założenie jest słuszne, należy odtworzyć strop drewniany z nad sklepieniem. 
Wykonać tak jak stropy nad kondygnacją 03 i 04. 

4.1.4. SKLEPIENIE KOLEBKOWE CEGLANE DO ODTWORZENIA
Należy odtworzyć ceglane sklepienie kolebkowe. Profil łuku sklepienia należy odtworzyć na 
podstawie zachowanych strzępi oryginalnego sklepienia. Należy ocenić stan zachowanych 
fragmentów sklepienia. 
a) Jeśli stan okaże się dostateczny, należy wykonać uzupełnienie, stosując techniki tradycyjne. Do 
odtworzenia należy użyć cegieł o współczesnych wymiarach. Należy użyć zaprawy 
konserwatorskiej, która nie spowoduje uszkodzenia zachowanych fragmentów budynku.
b) Jeśli stan zachowanych fragmentów sklepienia okaże się niedostateczny, należy usunąć 
zniszczone elementy i wykonać sklepienie od nowa. Do odtworzenia należy użyć cegieł o 
współczesnych wymiarach. Należy użyć zaprawy konserwatorskiej, która nie spowoduje 
uszkodzenia zachowanych fragmentów budynku. Należy stosować techniki tradycyjne.

Sposób zabezpieczenia sklepienia przed działaniem wody opadowej oraz jej odprowadzenia 
zostanie określony w trybie nadzoru autorskiego.
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4.1.5. ŁUK ODCINKOWY DO ODTWORZENIA.
Należy odtworzyć łuk nad dawną bramą. Jako profil do odtworzenia należy wybrać widoczny 
fragment o mniejszym promieniu łuku. Należy pozostawić eksponowany fragment łuku o większym 
promieniu, dbając o to, by go nie uszkodzić. 
Do uzupełnienia należy użyć cegły o współczesnych wymiarach. Należy usunąć skrajne cegły 
zachowanych fragmentów łuku, jeśli wykazują one znaczne uszkodzenie struktury. Uzupełnienie 
wykonać stosując techniki tradycyjne. 
Należy wykonać nadmurowanie łuku, do poziomu, w którym dawniej zaczynał się otwór okienny 
nad bramą, co jest widoczne w zachowanych fragmentach budynku.
Górną powierzchnie nadmurowania zabezpieczyć:
-w celu zabezpieczenia nanieść warstwę zaprawy na bazie trasu lub puculany; dopuszcza się użycie 
rozwiązań gotowych, dopasowując zaprawę tak, by nie wpływała negatywnie na zachowany mur; 
należy zastosować metodę odwracalną;
-powierzchnię należy opracować tak, by nie powstały przestrzenie, w których może gromadzić się 
woda

4.1.6. ZABEZPIECZNIE POWIERZCHNI POZIOMYCH PARAPETÓW OKIENNYCH
-usunąć roślinność, oczyścić powierzchnię
-obluzowane cegły, nie związane ze strukturą muru należy oczyścić i osadzić powtórnie przy użyciu 
zapraw konserwatorskich, które nie wpłyną szkodliwie na istniejący mur; jeśli struktura tych cegieł 
uległa zniszczeniu, należy je usunąć; 
-konieczne domurowania wykonać przy użyciu cegieł współczesnych, nawiązujących 
kolorystycznie do oryginalnych; użyć zaprawy nie wpływającej negatywnie na zachowany mur;
-w celu zabezpieczenia nanieść warstwę zaprawy na bazie trasu lub puculany; dopuszcza się użycie 
rozwiązań gotowych, dopasowując zaprawę tak, by nie wpływała negatywnie na zachowany mur; 
należy zastosować metodę odwracalną;
-powierzchnię należy opracować tak, by nie powstały przestrzenie, w których może gromadzić się 
woda

4.1.7. DOMUROWANIE FRAGMENTU WIEŻY
Na poziomie kondygnacji 02 stwierdzono ubytek muru. Zakres domurowania należy ocenić po 
uzyskaniu dostępu umożliwiającego dokonanie lustracji. Prace należy wykonać w trybie nadzoru 
autorskiego.
Domurowanie wykonać przy użyciu cegieł o współczesnych wymiarach i zaprawy nie wpływającej 
szkodliwie na istniejący mur.

4.2. ZABEZPIECZENIE MURÓW.
Prace dotyczące zabezpieczenia murów podzielono na dwa etapy prac. W etapie prac nr I 

wykonane zostaną prace tymczasowo stabilizujące elementy grożące katastrofą. Po wykonaniu 
zabezpieczeń |Etapu I ograniczone zostanie niebezpieczeństwo i umożliwione prowadzenie prac 
przy docelowym zabezpieczeniu ruin – etap prac nr II. 

Ze względów bezpieczeństwa rusztowanie należy ustawić od strony wewnętrznej murów, unikając 
przebywania pracowników i wykonywania prac od strony fosy. Prace prowadzone od zewnętrznej 
strony murów będą mogły być prowadzone dopiero po ustabilizowaniu murów.
Wszelkie prace należy wykonywać delikatnie, przy zachowaniu dużej ostrożności, by nie stwarzać 
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zagrożenia katastrofą. Nie dopuszcza się użycia maszyn – prace należy wykonywać ręcznie.
Materiał usunięty należy oznakować i gromadzić w wyznaczonym miejscu.

4.2.1. Zespół murów nr 2 

4.2.1.1. ETAP I
Konieczne jest postemplowanie nadproża kondygnacji 02, znajdującego się między elementem 1 i 9 
na osi 1 oraz nadproża kondygnacji 02, znajdującego się między elementami 1 i 2 na osi A.
Do podstemplowania użyć belek drewnianych.
Pozostałe elementy zespołu murów nr 2 wstępnie wykazują dostateczną stabilność konstrukcyjną 
do prowadzenia prac docelowych. Należy to zweryfikować in situ. 

4.2.1.2. ETAP II

a) Wzmocnienie nadproża
Wzmocnienie nadproża kondygnacji 02, między elementem 1 i 9 na osi 1 oraz nadproża 
kondygnacji 02, między elementami 1 i 2 na osi A.
Należy ocenić stan nadproża. Jeśli mimo podstemplowania grozi zawaleniem i nie jest w stanie 
działać jako element spajający konstrukcyjnie elementy 1 i 9 (lub 1 i 2) należy wykonać 
wzmocnienie wg odrębnego opracowania  w trybie nadzoru autorskiego.

Należy wykonać wzmocnienie nadproża kondygnacji 01 między elementami 2 i 3 na osi A. W tym 
celu należy wykonać uzupełnienie brakującego fragmentu łuku oraz fragmentu ponad nim. Do 
uzupełnienia należy użyć cegły o współczesnych wymiarach, nawiązującej kolorystycznie do cegły 
oryginalnej. Uzupełnienie wykonać stosując techniki tradycyjne. Użyć zapraw konserwatorskich, 
które nie wpłyną szkodliwie na istniejący mur.

b) Odtworzenie nadproży
Nad kondygnacją 01 między elementami 3 i 4 należy odtworzyć ceglane nadproże łukowe.
Profil łuku odtworzyć na podstawie zachowanych fragmentów. Do uzupełnienia należy użyć cegły 
o współczesnych wymiarach, nawiązującej kolorystycznie do cegły oryginalnej. Należy usunąć 
skrajne cegły zachowanych fragmentów łuku, jeśli wykazują one znaczne uszkodzenie struktury. 
Uzupełnienie wykonać stosując techniki tradycyjne. Użyć zapraw konserwatorskich, które nie 
wpłyną szkodliwie na istniejący mur.
Należy wykonać nadmurowanie łuku do poziomu, w którym dawniej zaczynał się wyższy otwór 
okienny co można odczytać z układu wątku ceglanego. Na górnej powierzchni wykonać 
zabezpieczenie jak dla korony muru.

Nad kondygnacją 02 między elementami 3 i 4 należy odtworzyć nadproże proste w miejscu 
istniejącego pierwotnie. W celu wzmocnienia układu konstrukcyjnego należy w osi mury wykonać 
nadproże żelbetowe, pozostawiając przestrzeń do wykonania lica ceglanego od strony zewnętrznej i 
wewnętrznej muru. Alternatywnym rozwiązaniem jest montaż belki stalowej, zabetonowanej, z 
wykonaniem lica ceglanego jw. Głębokość zakotwienia elementów stalowych nadproża w murze 
powinna zostać dobrana po ocenie stanu struktury muru, w trybie nadzoru autorskiego. Do 
wklejenia należy użyć kompozycji epoksydowej. Należy wykonać nadmurowanie nadproża, 
zrównując je z wysokością elementu nr 3. Do odtworzenia należy użyć cegły o współczesnych 
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wymiarach, nawiązującej kolorystycznie do cegły oryginalnej. Użyć zapraw konserwatorskich, 
które nie wpłyną szkodliwie na istniejący mur.
Na górnej powierzchni wykonać zabezpieczenie jak dla korony muru.

c) Wymurowanie przypory
Po wykonaniu badań archeologiczno-architektonicznych możliwa będzie ocena zachowanych 
dolnych fragmentów ścian i fundamentów oraz weryfikacja założeń. Zakłada się wykonanie muru 
na istniejących elementach dawnej ściany.
Przyporę należy kotwić do istniejących murów kotwami ze stali żebrowanej, , używając wiertła 
nieudarowego.
Wymiary i formę przypory należy dopasować do obrysu zachowanych fragmentów pionowych i 
poziomych. Wysokość przypory nie może wystawać ponad zachowane strzępia muru.
Jeśli cegły zachowanych fragmentów na styku z projektowana przyporą uległy odseparowaniu od 
struktury muru należy je oczyścić i osadzić powtórnie przy użyciu zapraw konserwatorskich, które 
nie wpłyną szkodliwie na istniejący mur; jeśli struktura tych cegieł uległa zniszczeniu, należy je 
usunąć.
Połączenie nowej przypory z elementami istniejącymi należy wykonać przy użyciu zapraw 
konserwatorskich, które nie wpłyną szkodliwie na istniejący mur. Nową przyporę wykonać ze 
współczesnych cegieł, nawiązujących kolorystycznie do oryginalnych.
Wymurowaną przyporę należy zabezpieczyć od góry tak, jak koronę pozostałych murów.

d) Zabezpieczenie korony murów oraz poziomych powierzchni otworów okiennych.
-z korony i innych elementów usunąć roślinność, oczyścić powierzchnię
-obluzowane cegły, nie związane ze strukturą muru należy oczyścić i osadzić powtórnie przy użyciu 
zapraw konserwatorskich, które nie wpłyną szkodliwie na istniejący mur; jeśli struktura tych cegieł 
uległa zniszczeniu, należy je usunąć; 
-konieczne domurowania wykonać przy użyciu cegieł współczesnych, nawiązujących 
kolorystycznie do oryginalnych; użyć zaprawy nie wpływającej negatywnie na zachowany mur;
-w celu zabezpieczenia nanieść warstwę zaprawy na bazie trasu lub puculany; dopuszcza się użycie 
rozwiązań gotowych, dopasowując zaprawę tak, by nie wpływała negatywnie na zachowany mur; 
należy zastosować metodę odwracalną;
-koronę muru należy opracować tak, by nie powstały przestrzenie, w których może gromadzić się 
woda

4.2.2. Zespół murów nr 3

4.2.2.1. ETAP I
Stabilizacji wymagają elementy nr 7 i 8 znajdujące się na osi C.
W celu stabilizacji należy wykonać tymczasowe stężenie tych elementów między sobą oraz z 
elementami 5 i 14. Stężenie należy wykonać na poziomie 50 cm poniżej linii górnych nadproży, 
odtwarzanych w kolejnym etapie. 
Stężenie projektowane jest z płaskowników 80x8mm. Należy wykonać opaski wokół istniejących 
fragmentów murów zgodnie z dokumentacja rysunkową. Przy pracach należy zwrócić uwagę na 
ochronę krawędzi fragmentów muru, by nie uległy one uszkodzeniu.
Wzmocnienie usunąć po zakończeniu prac fazy II i uzyskaniu pełnej nośności wprowadzonych 
elementów.
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Konieczne jest postemplowanie nadproży kondygnacji 02, znajdujących się między elementem 4 i 5 
oraz 5 i 6. 
Do podstemplowania użyć belek drewnianych.

4.2.2.2. ETAP II

a) Wzmocnienie nadproży
Wzmocnienie nadproży kondygnacji 02, między elementem 4 i 5 oraz 5 i 6.

Należy ocenić stan nadproży. Jeśli mimo podstemplowania grozi zawaleniem i nie jest w stanie 
działać jako element spajający konstrukcyjnie elementy 4 i 5 (lub 5 i 6) należy wykonać 
wzmocnienie wg odrębnego opracowania  w trybie nadzoru autorskiego.

b) Podmurowane cokołów
W miejscach znacznych ubytków w strukturze muru, w strefie cokołowej przewiduje się wykonanie 
podmurowania. 
Zakres pomurowania zostanie określony w trybie nadzoru autorskiego.
Prawdopodobnie zewnętrzne cegły uległy całkowitej degradacji i konieczne będzie ich 
przemurowanie, w celu połączenia struktury istniejącej i nowo murowanej. Podmurowanie można 
wykonać dopiero po ustabilizowaniu ściany

c) Odtworzenie nadproży
Nad kondygnacją 01 między elementami 4 i 5 oraz 5 i 6 należy odtworzyć ceglane nadproże 
łukowe, analogicznie jak nadproże nad kondygnacją 01 w zespole murów nr 2.

Nad kondygnacją 02 między elementami 4 i 5 oraz 5 i 6 należy odtworzyć ceglane nadproże 
łukowe, analogicznie jak nadproże nad kondygnacją 02 w zespole murów nr 2.

Po uzyskaniu dostępu do murów, zostanie poddany ocenie stan murów. W przypadku gdy 
zaproponowane rozwiązania okażą się niewystarczające dla uzyskania stabilności elementów, w 
trybie nadzoru autorskiego należy zweryfikować przedstawione rozwiązania.

d) Stężenie elementów 8 i 14
Sposób wykonania stężenia zostanie określony w trybie nadzoru autorskiego.

d) Zabezpieczenie korony murów oraz poziomych powierzchni otworów okiennych.
Zabezpieczenie wykonać analogicznie jak w przypadku zespołu murów nr 2. 
UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność i zadbać o zachowanie elementów kondygnacji 
03 w obecnym stanie.
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4.2.3. Zespół murów nr 4

4.2.3.1. ETAP I

a) Rozbiórka muru
Mur powyżej wysokości 4 m nad poziomem terenu przeznaczony jest do rozbiórki. 
Uprzednio należy wykonać inwentaryzację rysunkową oraz fotograficzną wraz z opisem. 
Inwentaryzację należy przeprowadzić od strony wewnętrznej muru z pomostów, które nie będą 
związane z konstrukcję ściany. (w przypadku nagłego runięcia ściany nie może ona zniszczyć 
rusztowań, na których będą pracować ludzie.)
Prace rozbiórkowe należy prowadzić z dużą ostrożnością, ręcznie. Materiał rozbiórkowy powinien 
zostać oznakowany i złożony w wyznaczonym miejscu. Materiału nie należy gromadzić 
bezpośrednio na gruncie. Zaleca się użycie palet drewnianych. W tym miejscu należy zgromadzić 
inne elementy pochodzące z budynku, a znajdujące się na obszarze fosy i parku. 

4.2.3.2. ETAP II

a) Podmurowane cokołów
W miejscach znacznych ubytków w strukturze muru, w strefie cokołowej przewiduje się wykonanie 
podmurowania. 
Zakres pomurowania zostanie określony w trybie nadzoru autorskiego.
Prawdopodobnie zewnętrzne cegły uległy całkowitej degradacji i konieczne będzie ich 
przemurowanie, w celu połączenia struktury istniejącej i nowo murowanej. Podmurowanie można 
wykonać dopiero po ustabilizowaniu ściany.

b) Domurowanie przypory
Na osi nr 2 należy wykonać nadmurowanie istniejącej ściany. W tym celu należy oczyścić górną 
powierzchnię istniejącego fragmentu. Jeśli cegły są odseparowane od struktury muru, należy 
powtórnie osadzić, używając zapraw, które nie wpłyną szkodliwie na zachowane elementy.
Należy zakotwić stalowe pręty w istniejącym fragmencie muru, do którego będzie przylegać 
przypora. Do osadzenia należy użyć kompozycji epoksydowej.
Domurowanie należy wykonać z cegły o współczesnych wymiarach, kolorystycznie nawiązującej 
do oryginalnej, przy użyciu zapraw,  które nie wpłyną szkodliwie na zachowane elementy.
Forma przypory powinna zostać dopasowana do formy istniejącego muru, a wysokość powinna 
sięgać maksymalnie 3,80m powyżej poziomu terenu (tak, by nie wystawała ponad zachowany 
fragment muru).

Sposób stężenia przypory z elementem nr 16 zostanie określony po rozbiórce górnej części 
muru, w trybie nadzoru autorskiego.

c) Zabezpieczenie korony murów 
Zabezpieczenie wykonać analogicznie jak w przypadku zespołu murów nr 2. 
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4.2.4. Zespół murów nr 5

4.2.4.1. ETAP I
Brak prac zabezpieczających w fazie I.

4.2.4.2. ETAP II

a) Podmurowane cokołów
Analogicznie jak dla Zespołu murów nr 4.

d) Zabezpieczenie korony murów 
Zabezpieczenie wykonać analogicznie jak w przypadku zespołu murów nr 2. 

5. ZALECENIA

W celu pełnej ochrony ruiny należałoby w kolejnym etapie wyeliminować podciąganie kapilarne i 
jego skutki oraz przewrócić pierwotny poziom i ukształtowanie terenu.

Zaprojektowane prace wymagające specjalistycznej wiedzy powinny być wykonywane przez 
przedsiębiorstwo mające doświadczenie w tego typu pracach. Prace powinna prowadzić osoba 
uprawniona - inżynier kierownik robót. 

Założenia przyjęte w projekcie należy zweryfikować po uzyskaniu dostępu do obiektu oraz 
wykonaniu badań archeologicznych i architektonicznych, a konieczne zmiany konsultować z 
projektantem. Prace wymagają nadzoru autorskiego.

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zachowując 
szczególne środki ostrożności.

Rusztowania należy ustawiać od strony wewnętrznej, unikając prac od strony fosy. Prace należy 
wykonywać ręcznie, przykładając wagę do tego, by nie uszkodzić zachowanych elementów.

Na podstawie wytycznych zamieszczonych w projekcie budowlanym należy sporządzić plan BIOZ. 

Miejsce prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Po wykonanych pracach zaleca się regularną kontrolę stanu obiektu. 
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6. SPIS RYSUNKÓW

RYSUNKI:
PWA01 PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU – SCHEMAT
PWA02 RZUT PARTERU
PWA03 ELEWACJE E1 i E2
PWA04 WIEŻA - PRZEKRÓJ I RZUT DACHU
PWA05 WIEŻA – WIĘŹBA DACHOWA I STROP DREWNIANY
PWA06 ZESPÓŁ MURÓW NR3 ETAP I
PWA07 ELEWACJA 3i4 ETAP II
PWA08 ELEWACJE E5, E6, E7, E8, E9
PWA09 WIDOKI E, D, B, A, C 
PWA10 SCHEMAT PODZIAŁU DWORU NA ZESPOŁY MURÓW
PWA11 PRZYPORA NR 1
PWA12 PRZYPORA NR 2
PWA13 PRZYPORA NR 3
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