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1. DANE OGOLNE
Lokalizacja obiektu

wojewodztwo: Dolnoslaskie
miejscowosce: Smolec
gmina: Katy Wroctawskie
dzialtka: 478/1
Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
Obiekt: ruiny dworu nawodnego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
—  Projekt budowlany DWOR NAWODNY TRWALA RUINA, czerwiec 2015

— wizja lokalna, dokumentacja zdjeciowa

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
A) zabezpieczenie wiezy:
-zadaszenie
-odtworzenie stropoOw drewnianych
-uzupetnienie i odtworzenie sklepien kolebkowych
-domurowanie fragmentu wiezy
-zabezpieczenie poziomych elementéw otworow
B) zabezpieczenie murdéw:
-odtworzenie i uzupetnienie ceglanych nadprozy
-wymurowanie przypor
-zabezpieczenie korony muréw i poziomych elementéw otworow
-podmurowanie strefy cokolowe;j
- inwentaryzacja muru przeznaczonego do rozbiorki
-rozbidrka fragmentu muru w zespole nr 4
-podmurowania w strefie cokotowe;j

4. OPIS PROPONOWANYCH DZIALAN

4.1. ZABEZPIECZENIE WIEZY

Ze wzgledu na brak dostepu do wiezy i1 brak mozliwosci dokonania inwentaryzacji na
wyzszych kondygnacjach, projekt zostal wykonany na podstawie nastepujacych zatozen:
-szacowna szerokos$¢ korony muru: okoto 75c¢m,

-szacowany wymiar zewngtrzny $cian korony wiezy: okoto 460x355cm

przed przystapieniem do prac, po uzyskaniu dostepu do wiezy, nalezy sprawdzi¢ stusznos$¢ zatozen
projektu in situ. Konieczne zmiany nalezy konsultowaé w trybie nadzoru autorskiego.

Wszelkie prace nalezy wykonywac delikatnie, przy zachowaniu duzej ostroznosci, by nie
stwarza¢ zagrozenia katastrofg. Nie dopuszcza si¢ uzycia maszyn — prace nalezy wykonywac
rgcznie. Materiat usunigty nalezy gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu i oznakowac.

Dostegp do wngtrza wiezy w celu kontroli stanu i konserwacji budowli przewiduje si¢ przez
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otwor okienny na kondygnacji 03. Nie projektuje si¢ statej drabiny prowadzacej na kondygnacje 03.

4.1.1. ZADASZENIE

a) Wieniec zelbetowy

-usung¢ wystepujaca roslinnos$¢ oraz naniesiong glebe

-cegly z gérnej warstwy, ktore ulegly catkowitemu odseparowaniu od struktury muru nalezy
oczyscic 1 osadzi¢ powtornie przy uzyciu zapraw konserwatorskich, ktore nie wptyna szkodliwie na
istniejgcy mur; jesli struktura tych cegiet ulegta zniszczeniu, nalezy je usung¢;

-z korony muru usungé wewngtrzne lico, tak by stworzy¢ przestrzen do wykonania wienca
zelbetowego; nalezy zachowaé ostrozno$¢, by nie uszkodzi¢ lica zewngtrznego;

-wykona¢ otwory wiertlem nieudarowym w odstgpach co 60cm na glebokos¢ 75cm pod katem 20st
od pionu wg rys.;

-otwory oczysci¢ przy uzyciu sprezonego powietrza;

-wklei¢ kotwy ze stali zebrowanej D12 o dlugosci 90cm, z czego 10 cm nalezy zagiaé pod katem
90°; do wklejenia uzy¢ kompozycji epoksydowe;;

-wykona¢ wieniec zelbetowy o przekroju 25x25cm, zbrojony czterema pretami @12, ze
strzemionami @6 w odstgpach 25cm.

b) Wiezba dachowa

Projektuje si¢ dach czterospadowy i wiezbe drewniang. Nalezy uzy¢ drewna konserwowanego,
odpornego na dziatanie szkodnikéw oraz wilgoci.

-wykona¢ murtat¢ o wymiarach 12x12cm, kotwiong do wienca zelbetowego co 100 cm, kotwa @12
o dlugosci 35cm.

-krokwie krawegdziowe (K5,K6) o wymiarach 10x18cm. Dwie krokwie krawedziowe znajdujace si¢
w jednej osi potaczy¢ na zaktadke prosta. Pozostate dwie krokwie potaczy¢ z nimi czolowo, przy
uzyciu stalowych katownikéw do taczenia drewna.

-pod szczytem wigzby wykonac¢ stupek o wymiarach 12x12cm, taczony z uktadem krokwi
ciesielsko, na czop. Stupek oprze¢ na belce (szer. 14, wys. 12cm) rozpigtej w poziomie murfaty,
laczonej z nig za pomoca stalowych katownikéw do taczenia drewna. W ten sam sposob nalezy
polaczy¢ stupek z belka.

-projektuje si¢ krokwie o wymiarach 8x18cm.

¢) Dach

-wykona¢ deskowanie pelne (deski gr. 22mm) oraz przybi¢ pionowa deske czotowa;

-projektuje si¢ wytaz dachowy

-wykona¢ obrobke blacharska oraz elementy montazowe orynnowania;

-wykona¢ pokrycie dachu — 2 warstwy papy

-zamontowac rynng¢ ze stali ocynkowanej, ze spadkiem w kierunku rzygacza

-rzygacz o dtugosci 100 cm wykonaé z rury ze stali ocynkowanej, podeprze¢ wspornikowo, przy
uzyciu elementdéw ze stali, ktora nie wykazuje podatnosci na korozje.

4.1.2. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE DREWNIANE

Stropy nalezy wykona¢ w poziomie nieistniejgcych stropow nad kondygnacja 03 1 04,
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ktorych pierwotne usytuowanie wskazuja zachowane gniazda belek. Rozstaw belek zalezny jest od
rozstawu istniejgcych gniazd.

Nalezy uzy¢ drewna zakonserwowanego, odpornego na dziatanie szkodnikow oraz wilgoci.
-drewniane belki stropowe o wymiarach 10x18cm nalezy osadzi¢ w istniejacych gniazdach na
glebokos¢ min. 15cm, krance belek osadzone w gniazdach nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu papy
lub folii PCV.

-po osadzeniu belek nalezy uzupetni¢ gniazda przy uzyciu zaprawy, ktéra nie spowoduje
uszkodzenia zachowanych $cian;

-w razie stwierdzenia znacznych ubytkéw muru wokot gniazd belek nalezy uprzednio wykonaé
uzupetnienie;

-na belkach wykona¢ podloge z desek gr. 32mm;

Migdzy kondygnacjami projektuje si¢ drewniane state drabiny z porgczami. Szerokos¢
drabin powinna wynosi 55cm w §wietle, a odstep pomiedzy szczeblami maksymalnie 30cm.
Drabing nalezy oprze¢ na belce o wymiarach 12x12cm, rozpigtej migdzy krokwiami.

4.1.3. SKLEPIENIE KOLEBKOWE CEGLANE DO UZUPELNIENIA

Nalezy wykona¢ drewniang matryce ztozong z krazyn i deskowania, odwzorowujaca spodnig
powierzchni¢ sklepienia.

Podstemplowana matryca, jako konstrukcja tymczasowa powinna przejaé obcigzenia przenoszone
przez sklepienie. Nalezy uwzgledni¢ obcigzenie wystepujace podczas prac.

Nalezy usuna¢ cegly przy otworze, ktore ulegly degradacji i sg niezwigzane ze strukturg sklepienia.
Nalezy wykona¢ uzupehienie, przy uzyciu cegly o wymiarach nawigzujacych do wymiardéw cegiet
uzytych oryginalnie. Nalezy uzy¢ zaprawy konserwatorskiej, ktora nie spowoduje uszkodzenia
zachowanych fragmentow sklepienia. Nalezy wykona¢ uzupeienie spoin, jesli ulegty one
destrukcji, uprzednio oczyszczajac bruzde spoiny.

Zaktada si¢, ze bezposrednio nad sklepieniem znajdowat si¢ strop drewniany. Jesli po stwierdzeniu
in situ okaze sie, ze zalozenie jest stuszne, nalezy odtworzy¢ strop drewniany z nad sklepieniem.
Wykona¢ tak jak stropy nad kondygnacja 03 i 04.

4.1.4. SKLEPIENIE KOLEBKOWE CEGLANE DO ODTWORZENIA

Nalezy odtworzy¢ ceglane sklepienie kolebkowe. Profil tuku sklepienia nalezy odtworzy¢ na
podstawie zachowanych strzepi oryginalnego sklepienia. Nalezy oceni¢ stan zachowanych
fragmentow sklepienia.

a) Jesli stan okaze si¢ dostateczny, nalezy wykona¢ uzupekienie, stosujac techniki tradycyjne. Do
odtworzenia nalezy uzy¢ cegietl o wspdiczesnych wymiarach. Nalezy uzy¢ zaprawy
konserwatorskiej, ktora nie spowoduje uszkodzenia zachowanych fragmentow budynku.

b) Jesli stan zachowanych fragmentéw sklepienia okaze si¢ niedostateczny, nalezy usunac
zniszczone elementy 1 wykona¢ sklepienie od nowa. Do odtworzenia nalezy uzy¢ cegiet o
wspotczesnych wymiarach. Nalezy uzy¢ zaprawy konserwatorskiej, ktéra nie spowoduje
uszkodzenia zachowanych fragmentow budynku. Nalezy stosowac techniki tradycyjne.

Sposdb zabezpieczenia sklepienia przed dziataniem wody opadowej oraz jej odprowadzenia
zostanie okreslony w trybie nadzoru autorskiego.
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4.1.5. LUK ODCINKOWY DO ODTWORZENIA.

Nalezy odtworzy¢ tuk nad dawng brama. Jako profil do odtworzenia nalezy wybra¢ widoczny
fragment o mniejszym promieniu tuku. Nalezy pozostawi¢ eksponowany fragment tuku o wickszym
promieniu, dbajac o to, by go nie uszkodzic.

Do uzupelnienia nalezy uzy¢ cegly o wspoétczesnych wymiarach. Nalezy usung¢ skrajne cegly
zachowanych fragmentow tuku, jesli wykazuja one znaczne uszkodzenie struktury. Uzupehienie
wykona¢ stosujac techniki tradycyjne.

Nalezy wykona¢ nadmurowanie tuku, do poziomu, w ktorym dawniej zaczynat si¢ otwor okienny
nad brama, co jest widoczne w zachowanych fragmentach budynku.

Goérna powierzchnie nadmurowania zabezpieczy¢:

-w celu zabezpieczenia nanie$¢ warstwe zaprawy na bazie trasu lub puculany; dopuszcza si¢ uzycie
rozwigzan gotowych, dopasowujac zaprawg tak, by nie wplywata negatywnie na zachowany mur;
nalezy zastosowa¢ metod¢ odwracalna;

-powierzchni¢ nalezy opracowac tak, by nie powstaly przestrzenie, w ktérych moze gromadzi¢ si¢
woda

4.1.6. ZABEZPIECZNIE POWIERZCHNI POZIOMYCH PARAPETOW OKIENNYCH

-usung¢ roslinnos¢, oczysci¢ powierzchnie

-obluzowane cegly, nie zwigzane ze strukturg muru nalezy oczys$ci¢ i osadzi¢ powtdrnie przy uzyciu
zapraw konserwatorskich, ktore nie wpltyng szkodliwie na istniejagcy mur; jesli struktura tych cegiet
ulegla zniszczeniu, nalezy je usuna¢;

-konieczne domurowania wykona¢ przy uzyciu cegiel wspotczesnych, nawigzujacych
kolorystycznie do oryginalnych; uzy¢ zaprawy nie wptywajacej negatywnie na zachowany mur;

-w celu zabezpieczenia nanie$¢ warstwe zaprawy na bazie trasu lub puculany; dopuszcza si¢ uzycie
rozwigzan gotowych, dopasowujac zaprawg tak, by nie wplywata negatywnie na zachowany mur;
nalezy zastosowa¢ metod¢ odwracalna;

-powierzchni¢ nalezy opracowac tak, by nie powstaly przestrzenie, w ktérych moze gromadzi¢ si¢
woda

4.1.7. DOMUROWANIE FRAGMENTU WIEZY

Na poziomie kondygnacji 02 stwierdzono ubytek muru. Zakres domurowania nalezy oceni¢ po
uzyskaniu dostepu umozliwiajacego dokonanie lustracji. Prace nalezy wykona¢ w trybie nadzoru
autorskiego.

Domurowanie wykona¢ przy uzyciu cegiel o wspotczesnych wymiarach i zaprawy nie wptywajace;j
szkodliwie na istniejacy mur.

4.2. ZABEZPIECZENIE MUROW.

Prace dotyczace zabezpieczenia muréw podzielono na dwa etapy prac. W etapie prac nr 1
wykonane zostang prace tymczasowo stabilizujace elementy grozace katastrofg. Po wykonaniu
zabezpieczen |Etapu I ograniczone zostanie niebezpieczenstwo i umozliwione prowadzenie prac
przy docelowym zabezpieczeniu ruin — etap prac nr I1.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa rusztowanie nalezy ustawi¢ od strony wewnetrznej murdw, unikajac
przebywania pracownikéw i wykonywania prac od strony fosy. Prace prowadzone od zewnetrznej

strony muréw beda mogty by¢ prowadzone dopiero po ustabilizowaniu murdw.

Wszelkie prace nalezy wykonywac delikatnie, przy zachowaniu duzej ostroznosci, by nie stwarzac
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zagrozenia katastrofg. Nie dopuszcza si¢ uzycia maszyn — prace nalezy wykonywac recznie.
Material usuniety nalezy oznakowac i gromadzi¢ w wyznaczonym miejscu.

4.2.1. Zesp6t murow nr 2

4.2.1.1. ETAP1

Konieczne jest postemplowanie nadproza kondygnacji 02, znajdujacego si¢ migdzy elementem 11 9
na osi 1 oraz nadproza kondygnacji 02, znajdujacego si¢ miedzy elementami 1 i 2 na osi A.

Do podstemplowania uzy¢ belek drewnianych.

Pozostale elementy zespotu muréw nr 2 wstepnie wykazuja dostateczng stabilno$¢ konstrukcyjna
do prowadzenia prac docelowych. Nalezy to zweryfikowa¢ in situ.

4.2.1.2. ETAPII

a) Wzmocnienie nadproza

Wzmocnienie nadproza kondygnacji 02, mi¢dzy elementem 1 1 9 na osi 1 oraz nadproza
kondygnacji 02, miedzy elementami 1 i 2 na osi A.

Nalezy oceni¢ stan nadproza. Jesli mimo podstemplowania grozi zawaleniem i nie jest w stanie
dziata¢ jako element spajajacy konstrukcyjnie elementy 119 (lub 1 i 2) nalezy wykona¢
wzmocnienie wg odrebnego opracowania w trybie nadzoru autorskiego.

Nalezy wykona¢ wzmocnienie nadproza kondygnacji 01 miedzy elementami 2 i 3 na osi A. W tym
celu nalezy wykona¢ uzupehienie brakujacego fragmentu tuku oraz fragmentu ponad nim. Do
uzupetnienia nalezy uzy¢ cegly o wspotczesnych wymiarach, nawigzujacej kolorystycznie do cegly
oryginalnej. Uzupehienie wykona¢ stosujac techniki tradycyjne. Uzy¢ zapraw konserwatorskich,
ktore nie wptyng szkodliwie na istniejacy mur.

b) Odtworzenie nadprozy

Nad kondygnacja 01 migdzy elementami 3 i 4 nalezy odtworzy¢ ceglane nadproze tukowe.

Profil luku odtworzy¢ na podstawie zachowanych fragmentéw. Do uzupetnienia nalezy uzy¢ cegly
0 wspotczesnych wymiarach, nawigzujacej kolorystycznie do cegly oryginalnej. Nalezy usunag¢
skrajne ceglty zachowanych fragmentdéw tuku, jesli wykazujg one znaczne uszkodzenie struktury.
Uzupetnienie wykonac¢ stosujac techniki tradycyjne. Uzy¢ zapraw konserwatorskich, ktore nie
wplyna szkodliwie na istniejgcy mur.

Nalezy wykona¢ nadmurowanie tuku do poziomu, w ktérym dawniej zaczynal si¢ wyzszy otwor
okienny co mozna odczyta¢ z uktadu watku ceglanego. Na gornej powierzchni wykonaé
zabezpieczenie jak dla korony muru.

Nad kondygnacja 02 migdzy elementami 3 i 4 nalezy odtworzy¢ nadproze proste w miejscu
istniejgcego pierwotnie. W celu wzmocnienia uktadu konstrukcyjnego nalezy w osi mury wykonaé
nadproze zelbetowe, pozostawiajac przestrzen do wykonania lica ceglanego od strony zewnetrznej i
wewnetrznej muru. Alternatywnym rozwigzaniem jest montaz belki stalowej, zabetonowanej, z
wykonaniem lica ceglanego jw. Glgbokos¢ zakotwienia elementow stalowych nadproza w murze
powinna zosta¢ dobrana po ocenie stanu struktury muru, w trybie nadzoru autorskiego. Do
wklejenia nalezy uzy¢ kompozycji epoksydowej. Nalezy wykona¢ nadmurowanie nadproza,
zrownujac je z wysokos$cig elementu nr 3. Do odtworzenia nalezy uzy¢ cegly o wspodtczesnych
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wymiarach, nawigzujacej kolorystycznie do cegly oryginalnej. Uzy¢ zapraw konserwatorskich,
ktoére nie wptyng szkodliwie na istniejacy mur.
Na gornej powierzchni wykonaé zabezpieczenie jak dla korony muru.

¢) Wymurowanie przypory

Po wykonaniu badan archeologiczno-architektonicznych mozliwa bedzie ocena zachowanych
dolnych fragmentéw $cian 1 fundamentéw oraz weryfikacja zatozen. Zaktada si¢ wykonanie muru
na istniejgcych elementach dawnej $ciany.

Przypore nalezy kotwi¢ do istniejacych murow kotwami ze stali zebrowanej, , uzywajac wiertta
nieudarowego.

Wymiary 1 forme¢ przypory nalezy dopasowac¢ do obrysu zachowanych fragmentow pionowych i
poziomych. Wysoko$¢ przypory nie moze wystawaé ponad zachowane strzgpia muru.

Jesli ceglty zachowanych fragmentdéw na styku z projektowana przypora ulegty odseparowaniu od
struktury muru nalezy je oczysci¢ i osadzi¢ powtdrnie przy uzyciu zapraw konserwatorskich, ktore
nie wptyna szkodliwie na istniejacy mur; jesli struktura tych cegiet ulegta zniszczeniu, nalezy je
usunac.

Potaczenie nowej przypory z elementami istniejagcymi nalezy wykona¢ przy uzyciu zapraw
konserwatorskich, ktore nie wptyng szkodliwie na istniejagcy mur. Nowg przypor¢ wykonac ze
wspotczesnych cegiet, nawigzujacych kolorystycznie do oryginalnych.

Wymurowang przyporg nalezy zabezpieczy¢ od gory tak, jak korong pozostatych murow.

d) Zabezpieczenie korony murow oraz poziomych powierzchni otworéw okiennych.

-z korony i innych elementoéw usung¢ roslinnos¢, oczysci¢ powierzchnie

-obluzowane cegly, nie zwigzane ze strukturg muru nalezy oczys$ci¢ i osadzi¢ powtdrnie przy uzyciu
zapraw konserwatorskich, ktore nie wpltyng szkodliwie na istniejagcy mur; jesli struktura tych cegiet
ulegla zniszczeniu, nalezy je usuna¢;

-konieczne domurowania wykona¢ przy uzyciu cegiel wspotczesnych, nawigzujacych
kolorystycznie do oryginalnych; uzy¢ zaprawy nie wptywajacej negatywnie na zachowany mur;

-w celu zabezpieczenia nanie$¢ warstwe zaprawy na bazie trasu lub puculany; dopuszcza si¢ uzycie
rozwigzan gotowych, dopasowujac zaprawg tak, by nie wplywata negatywnie na zachowany mur;
nalezy zastosowa¢ metod¢ odwracalna;

-koron¢ muru nalezy opracowac tak, by nie powstaty przestrzenie, w ktérych moze gromadzic¢ si¢
woda

4.2.2. Zesp6l murow nr 3

4.2.2.1. ETAP1

Stabilizacji wymagaja elementy nr 7 1 8 znajdujace si¢ na osi C.

W celu stabilizacji nalezy wykonaé tymczasowe stezenie tych elementow miedzy soba oraz z
elementami 5 i 14. Stgzenie nalezy wykona¢ na poziomie 50 cm ponizej linii géornych nadprozy,
odtwarzanych w kolejnym etapie.

Stezenie projektowane jest z ptaskownikow 80x8mm. Nalezy wykonaé opaski wokot istniejacych
fragmentéw muréw zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Przy pracach nalezy zwroci¢ uwage na
ochrong krawedzi fragmentoéw muru, by nie ulegly one uszkodzeniu.

Wzmocnienie usungé po zakonczeniu prac fazy II i uzyskaniu petnej no$nosci wprowadzonych
elementow.



Projekt: DWOR NAWODNY - TRWALA RUINA
Inwestor:  GMINA KATY WROCLAWSKIE

Konieczne jest postemplowanie nadprozy kondygnacji 02, znajdujacych si¢ miedzy elementem 4 i 5
oraz 516.
Do podstemplowania uzy¢ belek drewnianych.

4.2.2.2. ETAPII

a) Wzmocnienie nadprozy

Wzmocnienie nadprozy kondygnacii 02, miedzy elementem 415 oraz 51 6.

Nalezy oceni¢ stan nadprozy. Jesli mimo podstemplowania grozi zawaleniem i nie jest w stanie
dziata¢ jako element spajajacy konstrukcyjnie elementy 4 1 5 (lub 5 i1 6) nalezy wykonac
wzmocnienie wg odrebnego opracowania w trybie nadzoru autorskiego.

b) Podmurowane cokoléw

W miejscach znacznych ubytkéw w strukturze muru, w strefie cokotowej przewiduje si¢ wykonanie
podmurowania.

Zakres pomurowania zostanie okreslony w trybie nadzoru autorskiego.

Prawdopodobnie zewnetrzne cegly ulegly catkowitej degradacji i konieczne bgdzie ich
przemurowanie, w celu polaczenia struktury istniejacej i nowo murowanej. Podmurowanie mozna
wykona¢ dopiero po ustabilizowaniu $ciany

¢) Odtworzenie nadprozy
Nad kondygnacja 01 migdzy elementami 4 1 5 oraz 5 1 6 nalezy odtworzy¢ ceglane nadproze

lukowe, analogicznie jak nadproze nad kondygnacja 01 w zespole murow nr 2.

Nad kondygnacja 02 migdzy elementami 4 1 5 oraz 5 i 6 nalezy odtworzy¢ ceglane nadproze
lukowe, analogicznie jak nadproze nad kondygnacja 02 w zespole murow nr 2.

Po uzyskaniu dostgpu do murdw, zostanie poddany ocenie stan murow. W przypadku gdy
zaproponowane rozwigzania okazg si¢ niewystarczajace dla uzyskania stabilnosci elementéw, w
trybie nadzoru autorskiego nalezy zweryfikowac¢ przedstawione rozwigzania.

d) Stezenie elementow 8 i 14

Sposdb wykonania stezenia zostanie okreslony w trybie nadzoru autorskiego.

d) Zabezpieczenie korony murow oraz poziomych powierzchni otworéw okiennych.

Zabezpieczenie wykona¢ analogicznie jak w przypadku zespotu muréw nr 2.
UWAGA: Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢ i zadba¢ o zachowanie elementow kondygnacji
03 w obecnym stanie.
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4.2.3. Zesp6t murow nr 4
4.2.3.1. ETAP1

a) Rozbiorka muru

Mur powyzej wysokosci 4 m nad poziomem terenu przeznaczony jest do rozbiorki.

Uprzednio nalezy wykona¢ inwentaryzacje¢ rysunkowg oraz fotograficzng wraz z opisem.
Inwentaryzacj¢ nalezy przeprowadzi¢ od strony wewnetrznej muru z pomostow, ktore nie beda
zwigzane z konstrukcj¢ §ciany. (w przypadku naglego runigcia Sciany nie moze ona zniszczy¢
rusztowan, na ktorych beda pracowac ludzie.)

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z duza ostroznos$cia, recznie. Materiat rozbiérkowy powinien
zosta¢ oznakowany i ztozony w wyznaczonym miejscu. Materiatu nie nalezy gromadzié¢
bezposrednio na gruncie. Zaleca si¢ uzycie palet drewnianych. W tym miejscu nalezy zgromadzi¢
inne elementy pochodzace z budynku, a znajdujace si¢ na obszarze fosy i parku.

4.2.3.2. ETAPII

a) Podmurowane cokolow

W miejscach znacznych ubytkéw w strukturze muru, w strefie cokotowej przewiduje si¢ wykonanie
podmurowania.

Zakres pomurowania zostanie okreslony w trybie nadzoru autorskiego.

Prawdopodobnie zewnetrzne cegly ulegly catkowitej degradacji i konieczne bgdzie ich
przemurowanie, w celu polaczenia struktury istniejacej i nowo murowanej. Podmurowanie mozna
wykona¢ dopiero po ustabilizowaniu $ciany.

b) Domurowanie przypory

Na osi nr 2 nalezy wykona¢ nadmurowanie istniejacej §ciany. W tym celu nalezy oczysci¢ gorna
powierzchnig istniejgcego fragmentu. Jesli cegly sa odseparowane od struktury muru, nalezy
powtdrnie osadzié, uzywajac zapraw, ktore nie wptyna szkodliwie na zachowane elementy.
Nalezy zakotwic¢ stalowe prety w istniejagcym fragmencie muru, do ktérego bedzie przylegac
przypora. Do osadzenia nalezy uzy¢ kompozycji epoksydowe;.
Domurowanie nalezy wykonac z cegly o wspolczesnych wymiarach, kolorystycznie nawigzujacej
do oryginalnej, przy uzyciu zapraw, ktore nie wptyna szkodliwie na zachowane elementy.
Forma przypory powinna zosta¢ dopasowana do formy istniejagcego muru, a wysokos¢ powinna
siega¢ maksymalnie 3,80m powyzej poziomu terenu (tak, by nie wystawala ponad zachowany
fragment muru).

Sposéb stezenia przypory z elementem nr 16 zostanie okreslony po rozbidrce gornej czgsci
muru, w trybie nadzoru autorskiego.

¢) Zabezpieczenie korony muréw

Zabezpieczenie wykona¢ analogicznie jak w przypadku zespotu murdéw nr 2.
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4.2.4. Zespot murow nr 5

4.2.4.1. ETAP1

Brak prac zabezpieczajacych w fazie I.

4.2.4.2. ETAPII

a) Podmurowane cokolow

Analogicznie jak dla Zespotu murow nr 4.

d) Zabezpieczenie korony murow
Zabezpieczenie wykona¢ analogicznie jak w przypadku zespotu muréw nr 2.
5. ZALECENIA

W celu pelnej ochrony ruiny nalezatoby w kolejnym etapie wyeliminowa¢ podciaganie kapilarne i
jego skutki oraz przewrdcic¢ pierwotny poziom i uksztattowanie terenu.

Zaprojektowane prace wymagajace specjalistycznej wiedzy powinny by¢ wykonywane przez
przedsigbiorstwo majace doswiadczenie w tego typu pracach. Prace powinna prowadzi¢ osoba
uprawniona - inzynier kierownik robot.

Zatozenia przyjete w projekcie nalezy zweryfikowac po uzyskaniu dostgpu do obiektu oraz
wykonaniu badan archeologicznych i architektonicznych, a konieczne zmiany konsultowac z

projektantem. Prace wymagaja nadzoru autorskiego.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, zachowujac
szczegblne $rodki ostroznosci.

Rusztowania nalezy ustawia¢ od strony wewnetrznej, unikajac prac od strony fosy. Prace nalezy
wykonywac recznie, przykladajac wage do tego, by nie uszkodzi¢ zachowanych elementow.

Na podstawie wytycznych zamieszczonych w projekcie budowlanym nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.
Miejsce prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.

Po wykonanych pracach zaleca si¢ regularng kontrole stanu obiektu.

11
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6. SPIS RYSUNKOW

RYSUNKI:
PWAOI
PWAO2
PWAO3
PWA04
PWAO5
PWAO06
PWAO7
PWAO8
PWAO09
PWA10
PWAI1l
PWA12
PWA13

PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU — SCHEMAT
RZUT PARTERU

ELEWACIJE E1 i E2

WIEZA - PRZEKROJ I RZUT DACHU

WIEZA — WIEZBA DACHOWA I STROP DREWNIANY
ZESPOL MUROW NR3 ETAP I

ELEWACIJA 3i4 ETAP II

ELEWACIE E5, E6, E7, ES, E9

WIDOKIE, D, B, A, C

SCHEMAT PODZIALU DWORU NA ZESPOLY MUROW
PRZYPORA NR 1

PRZYPORA NR 2

PRZYPORA NR 3
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